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第1章、 投标人须知

1.1. 前   附  表

	序号
	项目
	具  体  内  容

	1
	项目名称
	创新研究基地室外箱变安装及高压电缆敷设等工程

	2
	采购方式
	公开招标

	3
	采购编号
	NSJJ-2017-003

	4
	工期要求
	工期30天（日历天），在此范围内由投标人自报工期

	5
	招标控制价
	人民币伍拾捌万元整（¥580000.00元）

	6
	招标人
	南京审计大学

项目负责人：高老师、吴老师
电话： 025-58318694、58318692

	7
	投标人
	向招标人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人（本项目不接受联合体投标）

	8
	投标保证金
	人民币  壹万元整（￥ 10000 元）

	9
	投标保证金递交方式
	递交投标文件截止时间前交纳有效 转账支票或银行本票等 （收款人：南京审计大学；开户行：南京市工行汉府支行；账号：4301 0158 1910 0302 596；注：1.不接受现金形式的投标保证金；2.南京市以外的投标人尽量采用银行本票形式，否则退款办理周期可能较长）

	10
	投标文件　递交
	截止时间：2017年  5  月  27  日10时00分

地点：南京审计大学浦口校区沁园1号楼2楼会议室

	11
	投标文件　数量
	正本份数： 壹 份

副本份数： 贰 份

电子投标报价文件壹份

	12
	开标
	地点：南京审计大学浦口校区沁园1号楼2楼会议室
时间：2017年  5  月  27 日10时10分

	13
	投标文件

有效期
	从投标截止时间起计算的九十天内


1. 总则

1.1 项目概况

南京审计大学创新研究基地室外箱变安装及电力电缆（YJV22-8.7/15kV-3×120mm2）敷设等，主要包括：电缆人孔井、电缆竖井、电缆沟、电缆保护管（PE管）、电缆敷设；箱变（500KVA美变）运输、返厂检修维护、保养、试验（需出具返厂检修维护、保养、试验的报告、资料和合格证）；箱变安装（含基础）；破砼及沥青路面、绿化带等及原样恢复；调试、送电等。其中电缆及保护管、箱变为甲供材。建筑垃圾及多余土方运输至招标人指定的地点并摊平。
1.2 招标范围

本次招标采用图纸结合踏勘现场的方式，投标人自行踏勘现场及详细了解现有箱变情况，对照招标文件及图纸(图纸中所列材料数量仅供参考)，自行计算工程量，自行考虑一切可能影响施工、投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部的责任，因此的所需费用自行承担。向投标人提供的有关图纸是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
*本次招标采用包干总价。一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场等为由，而提出额外的赔偿、补偿、增加费用和延长工期。中标人若提出此类要求，招标人不予采纳。经招标人认可的变更按合同第14.4款执行。
2. 投标人资格要求

2.1投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；
2.2具有独立法人资格，提供营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件加盖公章，原件备查；
2.3具有输变电工程专业承包三级及以上资质和国家能源局江苏监管办公室或国家电力监管委员会江苏省电力监管专员办公室颁发的有效期内承装（修、试）电力设施五级及以上资质。具有安全生产许可证。项目经理须具有机电工程专业二级及以上建造师资格，并已经在投标单位注册；
2.4企业财务和经营状况良好（提供第三方审计单位出具的2016年度审计报告），近三年内无不良经营行为（提供承诺）；

2.5投标人于2015年3月以来须具有单个合同金额80万元以上的类似业绩（提供合同复印件并加盖公章，原件备查）。
2.6本项目不接受联合体投标。
3. 招标文件的澄清

若投标人对招标文件有疑点，应用书面形式通知招标人，且通知不得迟于开标日期前10天使招标人收到，招标人应以书面形式予以答复，如有必要时应将答复内容（包括所提问题，但不包括问题的来源），送达所有投标人。
4. 招标文件的修改

4.1 招标人有权以书面方式补充或修改招标文件，该补充修改文件将作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力。

4.2 投标人在收到补充修改文件后应立即以书面方式通知招标人予以确认。

4.3 为使投标人在收到补充修改文件后有充足的时间修改投标文件，招标人有权酌情推迟投标截止时间（延长时间将在补充修改文件中一并写明）。

5. 投标费用

投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用,招标人对上述费用不承担任何责任。

6. 投标文件的语言

6.1 所有投标文件均应使用中文编写。

6.2 投标人同招标人之间与招标相关的通知、函件和文件均应使用中文。

7. 投标报价的编制

7.1 在招标文件没有特殊规定的情况下，投标人的报价只能为单一固定价格，招标人不接受任何选择性报价，各投标人不得在总价后再进行最终优惠报价，优惠应计入到相应的单价中。

7.2 本项目投标报价包括以下所有内容：
（1） 投标报价应是为完成本工程施工图所需的全部工作内容的价格体现，其应包括但不限于施工机械、劳务、乙方供应设备材料、临时设施（包括施工用水电等）、现场安全文明施工措施费、大型机械进退场、缺陷修补及维护、脚手架、成品保护、赶工措施费、按质论价、甲供材卸力及保管费、检验、试验、利润、保险、规费、税金等各项税、费，以及所包含的各类风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。投标人的投标报价应包括根据施工图纸要求为完成该工程施工所需的显在的和隐含的一切费用，以及合同明示和暗示的所有一切风险、责任和义务。因而投标人应根据招标人所提供的施工图及现场踏勘情况仔细计算并自行考虑风险系数进行投标报价，未列细目的费用将被视为已分摊在工程的有关细目的单价和总价中。

（2） 投标人在投标报价时应充分考虑政策性调整风险、建材市场风险、群体性社会不稳定风险等因素。不可竞争费在编制投标报价时应按规定计算,不得调整。现场安全文明施工措施费中的文明工地创建目标：不创建文明工地。
（3） 投标人报价时应详细了解本项目所在地的施工用水和用电部门收取的施工用水和用电的综合单价，充分考虑本工程建设期间施工用水和用电的价格涨落风险，并将这些费用全部计算在投标报价中，结算时不调整。施工用水和用电由承包人负责从临时配电接入、挂表，并按实计量，费用结算时按实扣除。
（4） 各投标人报价时应踏勘现场，结合现场道路、场地条件、给排水的实际情况，在投标报价中充分考虑所有费用。

8. 投标文件的组成

8.1 投标文件应包括但不限于下列内容： 

（1） 投标函；
（2） 法人代表授权委托书；
（3） 报价一览表；

（4） 投标人资格、资信证明文件（以下文件均在投标文件中提供复印件，原件备查）：

1　 “2.投标人资格要求”中要求的各资格证明文件；

2　 招标公告或招标文件中要求或投标人认为有必要提供的其它证明材料；

（5） 施工组织设计；

（6） 本项目中负责的项目经理（投标文件中应提供二级建造师证书复印件和安全B证复印件）和现场服务人员的配备情况（包括：姓名、学历、资质、履历、类似工程经验及在本项目中所担任职务、服务时间等）；
（7） 针对招标人技术人员的培训计划，按期完工承诺、质量保障承诺，质量保修期内的服务承诺（包括质量保修期时间、售后服务详细说明及报修响应时间)以及投标人对招标文件中所提出的各项条件的承诺；

（8） 其他材料。

8.2投标文件可以参考招标文件提供的表格样式，也可自行拟定。

9. 投标有效期

9.1 投标文件应在前附表规定的有效期内保持有效，招标人有权拒绝有效期不足的投标文件。

9.2 在原定的投标有效期期满之前，如出现特殊情况，招标人有权以书面方式向投标人提出延长投标有效期的要求。拒绝延长投标有效期的投标人，将被视为放弃投标，招标人将退还其投标保证金和投标文件。同意延长投标有效期的投标人应相应延长投标保证金的有效期，在延长期内，有关投标保证金退还与没收的规定仍依照本招标文件执行。

10. 投标保证金

10.1 投标人应按前附表确定的金额和方式提交投标保证金，此保证金是投标文件的组成部分，开标前必须到达指定帐户，否则以废标处理。

10.2 未按要求提交投标保证金的投标人，其投标将被拒绝。

10.3 所有未中标投标人的投标保证金将在确定中标人后5日内退还。

10.4 中标人的投标保证金将在合同签订转为履约保证金。
10.5 如有下列情况之一，投标人的投标保证金将不予退回：

▲投标人在投标有效期内撤回其投标文件或中途退出投标活动；

▲投标人以他人名义投标、串通投标、提交虚假材料、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标；

▲在中标后，投标人由于自身原因未能在招标文件规定时间内与招标人签订合同。
11. 投标文件的份数和签署

11.1 投标文件份数见前附表要求。正、副本都应装订成册，并在其封面上标明"正本"、"副本"字样。另外投标人须提供一份电子文档（光盘或U盘）。

11.2 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨粉或墨水打印或书写，由投标企业法定代表人或投标授权代表签字(或盖章)并加盖投标企业公章。

11.3 投标文件凡有增删或修正之处均应由法定代表人或投标授权代表签名确认，否则招标人有权拒绝其投标文件。

12. 投标文件的密封与标志
12.1 投标人应将投标文件的正本和副本分别密封包装，并在封袋上标明“正本”或“副本”。电子版文件可以单独封装也可与正本封装在同一个封袋中。
12.2 所有包封都应写明投标人名称和本项目名称，并在密封处加盖公章。

12.3 如果文件没有按上述规定密封并加写标志，招标人将不承担投标文件错放、遗失或提前开封的责任。

13. 投标文件递交

投标人必须在前附表中规定的投标文件递交截止时间之前,将投标文件送至开标地点。开标时间、地点见前附表（招标人有权以补充通知的形式，酌情推迟投标截止日期）。投标截止期后送达的投标文件，招标人将不予接收。

14. 投标文件的修改与撤回

14.1 投标人在递交投标文件后，可在投标截止前提交修改文件。投标截止后，投标人将不能更改投标文件。

14.2 投标文件的修改文件应正确密封，并在封袋上标明投标人名称及项目名称，同时注明“修改”字样。

14.3 投标人在递交投标文件后，可在投标截止前以书面方式通知招标人，撤回其投标文件。在投标截止后，投标人如在投标有效期内撤回其投标文件，其投标保证金将被全部没收。

15. 评标内容的保密

15.1 开标后，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及有关授予合同的信息，评标委员会成员都应向投标人或与该过程无关的其他人员保密。

15.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，将导致其被取消中标资格。

16. 投标文件符合性的检查

16.1 在评标时，评标委员会将首先审核每份投标文件是否在实质上响应招标文件的要求。

16.2 实质上响应招标文件要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定、要求和条件相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对招标文件商务条款、技术要求、质量标准及运用产生实质性影响，或者对招标文件中规定的招标人权力及投标人义务造成实质性限制。

16.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝。投标人不得通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为实质上响应招标文件要求的投标文件。

16.4 评标委员会在评审过程中，发现在下列情况之一的，其投标将作废标处理：

（9） 投标人的资质不符合招标文件对资质的要求；

（10） 投标文件无单位盖章或无法定代表人/法定人代表人授权的代理人签字或盖章的；

（11） 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定期限的；

（12） 投标人提交的投标文件存在严重缺漏、或投标文件未按招标文件要求编制，经评标委员会讨论，认定其未对招标文件作出实质性响应或投标文件内容违反相关法规的强制性规定；

（13） 明显不符合商务、技术条款要求的(招标文件中打*号的条款中只要有一款不符合招标文件要求就作为重大偏差，将导致废标)；

（14） 投标文件附有招标人不能接受的条件；

（15） 评标过程中，投标人以他人名义投标、串通投标、提供虚假材料、以行贿手段或其他弄虚作假方式谋取中标的；
（16） 投标报价超过招标文件规定的招标控制价的；
（17） 评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，并且该投标人无法作出合理解释并提供相关证明材料，被评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的。

17. 投标文件错误的修正

评标委员会对投标文件进行审核，对投标报价计算上或累计上的算术错误进行修正，修正错误的原则如下：

（18） 投标文件正本与副本内容不一致的，以正本为准；

（19） 大写数字与小写数字不一致的，以大写数字为准；

（20） 单价同数量的乘积与总价不一致的，以单价为准修正总价。除非评标委员会认为单价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正单价；

（21） 分项报价之和与总价不符的，以分项报价为准修正总价。除非评标委员会认为分项报价有明显的小数点错位，此时应以总价为准，并修正分项报价。

评标委员会按上述修正错误的方法，调整投标文件中的报价。经投标人同意并书面确认后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价，则其投标将作废标处理。

18. 投标文件的澄清

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容进行澄清或者说明，但是澄清或者说明不能改变投标文件的实质性内容。

19. 评标及定标

经评审的最低价法，即经评标委员会评审，满足招标文件要求的投标人投标报价的最低价为中标价，相应投标人为中标人。确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，未中标人，招标人不另行通知，对未中标原因，也不作任何解释。
20. 签订合同

招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起15天内，根据招标文件和中标人的投标文件签订书面合同。中标人无正当理由拒签合同的（包括中标人未在招标期间对招标文件的各项条款设置提出疑问，却在合同商谈期间提出不按照招标文件要求签订合同或修改招标文件预设条款的），招标人有权取消其中标资格，并确定排名其后的中标候选人为中标人，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

第2章、 合同条款

甲方： 

乙方： 

为确保按期优质完成施工任务，明确双方权利、义务关系，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，双方签订本施工合同，共同遵照执行。乙方将依据本合同（包括其中提到的所有文件及其附件）的规定，在甲方的监督和管理下履行本合同所约定的全部工程内容，向甲方提供相应的工程服务，并在保修期内承担工程质量保修责任。 

一、合同双方的协议 

第 1 条 工程概况 

1.1 工程名称： 

1.2 工程地点：

第 2 条 工程承包范围、施工内容及承包方式 

2.1 承包范围：                  。
2.2 承包内容：                  。 
2.3 承包方式：                  。
第 3 条 合同工期 

3.1 开工日期：暂定： （以甲方开工指令为准）； 

3.2 完（竣）工日期：                      ；
3.3 因工作面等原因，经甲方同意方可顺延。
第 4 条 工程质量及安全文明施工 

4.1 工程质量标准：本工程必须满足行业验收标准和南京供电主管部门各项规定。
4.2 安全文明施工：符合国家及南京供电主管部门各项规定。
第 5 条 合同价款

合同价款（包干价）金额（大写）人民币             （￥          元）

第 6 条 图纸 

6.1 甲方于开工前3日向乙方提供施工图纸    套,若乙方需增加图纸，复制费用由乙方自理； 

6.2 乙方不得将甲方提供的图纸挪作与本工程无关的用途； 

6.3 乙方应认真核查甲方所提供的施工图纸，并有义务在施工前将发现的图纸上的错漏及时通 知甲方，避免造成损失； 

6.4 甲方对工程图纸负有保密义务的，乙方应负责工程范围内图纸的保密工作，乙方的保密义务在分包合同终止后，应当继续履行。 

二、合同双方的一般权利和义务 

第 7 条 甲方代表 

7.1 甲方任命         为驻施工现场代表； 

7.2 甲方代表委派和撤回均应提前 7 天通知乙方，后任继续前任应负的责任； 

7.3 凡涉及施工范围、签证变更、工期的甲方指令，必须有甲方代表的签字； 

7.4 甲方代表有权要求乙方更换不称职的现场代表及其他人员，未有甲方书面准许，不可再用此类人员。
7.5 监理单位委派的工程师。姓名：       职务：总监理工程师。
甲方委托监理单位的职权：对本工程施工阶段的质量、进度、造价、安全均应在甲方授权范围内进行控制，以及合同管理、信息管理和现场的组织协调。监理单位需要取得甲方批准才能行使的职权：1、增加的工程量、设计变更等签证；2、标准的确认；3、分包单位的确认；4、开工令、停工令、复工令及工程施工过程中需要发生经济费用的一切事宜。
第 8 条 乙方代表 

8.1 乙方任命        为驻工地项目经理  建造师证号                ； 

8.2 乙方签订合同后，应根据工程进度和质量需要，选择人员配套进场。乙方人员的管理应严格执行甲方的要求。 

8.3 乙方有关工程的任何事宜均应以工程联系单的形式送交监理单位及甲方。 

第 9 条 甲方工作 

9.1 组建与本工程要求相适应的项目管理部，负责组织施工管理的各项工作；统一对设计、监理等单位和当地有关部门进行工作对接；统筹安排交工资料整理工作；统一办理建设项目竣工验收、竣工结算及财务结算。 

9.2 对工程的进度、质量进行指导、监督、检查及中间验收，如发现乙方的施工不符合相关的技术、质量要求，将书面通知乙方暂停、改正，甚至返工，费用由乙方承担； 

9.3 批复乙方工程进度结算、合理的签证、完工结算，按期支付乙方工程进度款。 

第 10 条 乙方工作 

10.1 乙方必须配备胜任本工程各项要求的人员，服从甲方的管理，负责对工程进度、质量、劳动力合理调配、安全生产及职工生活等事项的具体管理，确保本工程优质高效地完成并顺利通过验收； 

10.2 严格按施工图纸、设计说明、国家及工程所在地现行有关标准和规范、建安工程质量检验评定标准精心施工、检查和记录。通过健全的质量保证体系和检查制度，严格控制每道工序的质量， 确保工程达到合同约定的质量等级； 

10.3 乙方在施工中如发现（或应该发现）设计图纸、工程质量、设备材料、现场安全等问题应及时通知甲方， 其处理方案必须经甲方代表签字同意后方能实施。如乙方未能及时发现上述方面中应该发现的问题，其责任自负；根据甲方提供的图纸，复核与自身施工相关的准确性及其变更情况，以满足工程质量要求； 

10.4 接受甲方依据相关技术、质量标准提出的暂停、改正、甚至返工的要求，并承担因自身原因造成的质量、工期及费用损失； 

10.5 充分保护所有完成但未移交的工程，并需负责修复在这期间由于不小心或疏忽造成的损坏，工程完成后进行清理，除去标志、污斑、指印和其他的油污和脏物，无条件撤离现场所有施作业人员，无条件撤离现场所有自有机械，做到工完料尽，场地清； 

10.6 确保工作面以及施工场地的整洁；为了保持工地及其周围环境的经常清洁，乙方施工期间所产生的废料须及时清理； 

10.7 对甲方的有关指令（无论口头还是书面）需迅速执行，如因乙方行动缓慢造成业主的投诉甲方有权对乙方实行经济违约金； 

10.8 乙方必须采用适当的预防措施按当地危险品仓库安全管理要求和规定把易燃物品和有害物料存放在安全地方，以免发生意外的危险，否则由此引致的一切损失均由乙方负责； 

10.9 遵守国家、工程所在地政府关于工程施工的有关法规，及时办理有关手续，费用自理； 遵守甲方关于施工现场管理的各项规章制度； 

10.10 乙方在工程竣工后还必须对已竣工工程进行保修，在此期间乙方必须按照甲方要求安排相应人员以满足业主要求。 

三、施工质量和检验 

第11 条 工程施工质量标准 

11.1 工程质量必须达到合同约定、图纸设计及现行的国家、江苏省有关箱变安装及电缆敷设等的质量标准，因乙方原因达不到约定的质量标准，乙方应承担违约责任； 

四、安全文明施工 

第 12 条 安全施工与检查 

12.1 乙方应遵守工程建设职业健康、环境保护、安全生产以及文明施工有关管理规定，严格按 安全标准进行施工，并随时接受甲方和业主、监理方及行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的措施，消除事故隐患。由于乙方原因造成危害职业健康、污染环境、安全事故的责任和因此而发生的一切经济损失和各级罚款均由乙方承担。 

12.2 乙方应对其在施工场地的所有作业人员进行安全教育，并对他们的安全负责。如甲方要求乙方违反安全管理规定进行施工，乙方应予以拒绝，并书面通知甲方项目部和上级安全生产管理部门。 乙方明知或应当知道甲方的要求不符合安全生产管理规定，却不予拒绝而导致的安全事故，由乙方承担责任及发生的费用。 

第 13 条 安全防护、文明施工及事故处理 

13.1 乙方须严格遵守建设行政主管部门及当地其它有关部门关于文明施工的各项规定，做到文明施工。 

13.2 乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、管廊管井、易燃易爆地段及临街交通要道等附近施工时，乙方应于施工前向甲方提出安全防护措施，由甲方审核并送交业主、监理批准后执行。 

13.3 事故处理：发生重大伤亡事故及其他安全事故，乙方应立即报告甲方，甲方接到报告后应及时处理，乙方承担伤亡事故的赔偿。乙方和甲方对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。 

13.4 乙方在施工期间，应保证公众免受伤害及死亡，公共财产及设施不受侵犯和损失，杜绝火灾事故和刑事案件的发生。如因乙方原因导致公共设施的损坏或公众的伤亡，由乙方承担全部责任及费用。 

13.5 乙方对进驻现场的所有人员要进行思想教育，杜绝聚众闹事，打架斗殴。若出现此类现象，甲方有权对乙方予以经济制裁，直至清退。 

五、合同价款与支付 

第 14 条 合同价款的确定 

14.1 合同价款（包干价）为：人民币（大写）              ￥      元       

14.2 合同价包括：为完成本工程施工图所需的全部工作内容的价格，其应包括但不限于施工机械、劳务、乙方供应材料及设备、临时设施（包括施工用水电等）、现场安全文明施工措施费、大型机械进退场、缺陷修补及维护、脚手架、成品保护、赶工措施费、按质论价、甲供材卸力及保管费、检验、试验、利润、保险、规费、税金等各项税、费，以及所包含的市场价格变动等各类风险、责任及政策性文件规定的各项应有费用。施工水电费：水电费用在竣工结算中直接扣除；如乙方现场水电装表计量，单价及损耗执行当地市场单价。 

14.3 乙方应按图施工，所完成工程的品质应符合合同、图纸、规范的有关要求。乙方擅自超出图纸要求增加的工程量和自身原因造成的返工工程量均不纳入计量范围，而由乙方自行负责费用。
14.4 因甲方原因，对施工图纸进行变更，按本合同第18、19条执行，相关施工内容的综合单价（人工、材料、机械、管理费、利润等）及取费按乙方投标文件的报价标准执行，无类似材料或机械单价的项目，以甲方的确认为准。
第 15 条 合同价款的支付 

15.1 本工程预付款：合同签定后乙方进场且完成所有的准备工作后十五日内付合同价30%的工程预付款； 

15.2 工程款(进度款)支付： 

（1）施工验收合格、达到送电并安全运行要求后，审计结束后一个月内，付至结算审定价款（扣除施工用水电费、甲供材等）的95%；

（2）余款作为质量保证金，返还方式见本合同23.3条款。
注：乙方的投标保证金自动转为履约保证金，履约保证金在乙方完成履约后无息退还。每次付款前乙方需提供等额正规发票。
六、材料设备供应 

甲供材：本工程甲方提供 电缆、电缆保护管、箱变 等材料设备的供应（甲供材料设备由甲方、监理方、乙方共同验收后移交乙方，乙方负责卸力及保管（含箱变运输）。甲供材数量由乙方负责按图计算并报甲方确认），除此之外的材料均由乙方自行采购。甲方、监理有权对乙方采购的材料、设备进行考察，不符合要求的材料不允许在本工程中使用，否则一切后果均由乙方自行承担。 

第 17 条 乙方采购材料 

17.1 乙方承包范围内的材料：除上述甲供材外，本工程使用的其他材料由乙方以自己的名义组织采购，严禁以甲方名义供应和签订供应合同，否则一切后果均由乙方承担。 

17.2 乙方采购的材料应符合设计和规范要求，提供产品合格证明，对质量负责. 

17.3 乙方须负责自行采购材料的检验或试验工作，并承担其费用；乙方采购的材料与设计或标准要求不符时，须重新采购，其费用自理，延误的工期不予顺延； 

17.4 乙方不得以任何理由拒绝采购合同约定应由乙方采购的材料，否则甲方将处以该材料价款 2倍的违约金。 

17.5 按本合同分工，所有应由甲方供应的材料设备，未经过甲方书面同意，乙方不得采供，若乙方自行改变供应范围，即使已由乙方采购供应被用于工程，也一概不计入结算中，不纳入甲方向乙方支付的任何款项内。 

17.6 凡乙方自行采购的物资，均由乙方以自己的名义签订合同，自行结帐付款，如果发生合同纠纷或法律责任均由乙方承担。 

17.7 乙方拟采购用于工程项目材料的品牌、规格、质量等级、设备材料的价格等必须按照相关约定执行，若要变更必须征得甲方的同意。 

七、工程变更签证 

第 18 条 设计变更 

乙方不能擅自对设计图纸做出变更，只有甲方要求的设计变更才能被认可。

第 19 条 现场签证管理： 
工程签证单应按工程甲方提供的统一表格填写，字迹清楚工整，签证单须有工程甲方项目经理、项目合约经理、项目技术负责人共同签字且日期齐全，并加盖工程项目经理部章由乙方报甲方、监理方审核。对签证事由和内容的描述须详尽，必要时应附上图示及工程量计算式。签证事由注明发生时间、地点和工作部位。
八、竣工结算、工程保修 

第 20 条 工程验收

20.1 工程具备验收或阶段验收条件，由甲方组织乙方及监理等单位进行验收，乙方完成交工资料的整理并承担相应的费用；如验收获得通过，则验收日期为竣工日期或阶段竣工日期。 

20.2 如验收时发现乙方之工作未能达到要求，则乙方应对已完工程进行修改直至达到要求，并于修改完成后再次提请甲方验收。如验收获得通过，则再次提请甲方验收日期为竣工日期或阶段竣工日期。 如再次验收仍未通过，甲方有权终止合同，乙方须对甲方损失进行赔偿。

第 21 条 工程结算 

21.1 工程完（竣）工后 28 天内，乙方应向甲方提交齐全的竣工结算资料。只有乙方递送了完整的结算资料且满足本工程结算条件，甲方汇总后交审计进行审核审计。结算资料包括附汇总表和编制说明的竣工工程结算书（含竣工图纸）一式四份；所有编制结算书的原始资料一式两份（至少一份原件）。 

21.2 乙方在工程竣工，业主审核审计时要全力配合结算，如因乙方原因影响业主审核、审计，责任由乙方承担。 
20.3 审计费用承担按照《江苏省省属高校建设工程项目审计实施办法》实施：单项工程核减率超过10%的，其审计费用全部由乙方承担，并由甲方从乙方工程款中扣除（下同）；单项工程核减率在8%-10%（含10%）之间的，其审计费用由甲方承担20%，乙方承担80%；单项工程核减率在5%-8%（含8%）之间的，其审计费用由乙方承担20%，甲方承担80%；单项工程核减率在5%及其以下的，其审计费用全部由甲方承担。审计费用的计算以甲方和审计单位的合同为准。
第 22 条 工程移交 

22.1 工程竣工验收达到合同约定的标准后，乙方须及时向甲方办理移交手续，不得无理拖延或不交。 

22.2 乙方在工程竣工验收合格后，不得以工程款欠付为由不移交工程或工程资料，并承担由此引起的一切责任。 

第 23 条 工程保修 

23.1 本工程质量保修期从工程实际竣工之日算起，双方根据国家有关规定，结合具体工程约定本工程质量保修期如下： 按《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》执行，质保期为竣工验收合格后     年 。 

23.2 质量保修责任 

（1）在保修期内，因乙方施工质量或供货设备材料质量不符合要求而引起的任何缺陷或其它过失，均属于保修范围。保修期内，乙方的地址、通讯等发生变动时，圴须及时书面通知甲方，以确保联络畅通。属于保修范围 和内容的项目，乙方应在接到修理通知之日起 24小时内派人至现场修复。乙方不在约定期限内派人修理，甲方可委托其他人员修理，维修费用从乙方的质量保修金内扣除。 

（2）发生须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量或供货设备材料质量引起的事故，抢修费用由甲方承担。

（3）国家规定的工程合理使用期限内，乙方确保所施工工程的质量。因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方应承担损害赔偿责任。 

23.3 质量保修金的返还
当保修期满后，如当时已无任何保修工作，且工程得到甲方签字认可，则甲方将于保修期满后30 天内向乙方无息支付剩余的保修金。如当时仍有保修工作在进行，则待此工作完成并获得认可后向乙方支付剩余的保修金。若在保修期内的工程质量问题在保修期满后仍未解决的，保修金将延续至该问题解决后的 30 天内支付。 

九、争议 

第 24 条 争议 

24.1 甲方和乙方因执行合同发生争议，应本着友好协商的精神解决。如协商不成，则提请工程所在地人民法院进行诉讼。 

24.2 当发生争议后，除非出现下列情况，否则双方都应继续履行合同，保持施工的连续性： 

（1）合同确已无法履约； 

（2）双方协议停止施工； 

（3）调解人要求停止施工，且为双方接受； 

（4）法院要求停止施工。

（5）发生争议后，乙方应保护好已完工程。 

十、其他 

第 25 条 分包和转包 

未经甲方允许，乙方不得将本工程的任何部分，无论是包工包料形式或只提供劳务形式进行分包和转包。否则，甲方有权解除该分包合同并追究由此给甲方造成的一切损失，此外，甲方还将按分包、转包合同额的1%进行罚款。 

第 26 条 不可抗力 

26.1 甲乙双方约定下列事件为不可抗力： 

（1）不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲方乙方责任造成的爆炸、火灾， 以及双方约定的风、雨、雪、洪、震等自然灾害； 

（2）不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽量减 少损失。甲方认为应当暂停施工的，乙方应暂停施工。不可抗力事件结束后 48 小时内乙方向甲方通 报受害情况和损失情况，及预计清理和修复的费用。不可抗力事件持续发生，乙方应每隔 7 天向甲方 报告一次受害情况。不可抗力事件结束后 14 天内，乙方向甲方提交清理和修复费用的正式报告及有关资料； 

26.2 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承担： 

（1）乙方机械设备损失及停工损失，由乙方承担； 

（2）停工期间，乙方应甲方要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由甲方承担； 

（3）延误的工期相应顺延。

第 27 条 紧急补救 

无论在工程施工期间或在保修期内，如果在工程的任何部分发生事故或故障或其它事件，甲方代表认为必 须进行紧急补救或修理，而乙方无能力或不及时进行补救或修理时，甲方有权雇佣其他人员从事该项工作。若此项工作属乙方责任或乙方工作范围的，则全部责任和发生的一切费用均由乙方承担，乙方不得有异议。 

第 28 条 合同终止及解除 

28.1 如发生合同终止，甲方应通知乙方终止本合同。乙方接到通知后尽快撤离现场， 乙方未能在甲方所要求的时间内撤离现场，使业主方或甲方遭受损失（包括违约责任费用）的，乙方承担上述所有的损失费用。 

(1)如合同终止，不是乙方责任所致，甲方应支付乙方已完工程的工程款，乙方已采购或已运至施工场地的永久性工程材料由甲乙双方共同协商处理。 

(2)如合同终止是因为乙方的违约造成，乙方只能得到已完工程价款减去按本合同约定乙方应承担的所有违约责任费用后价款。当已完工程价款不足抵时，视为乙方的债务，甲方可向乙方进一步追偿。乙方已采购或已运至施工场地的材料设备由乙方自行处理或并运出施工场地。 

28.2 甲方因计划变更或其他特殊情形需要，书面通知乙方停工、终止或解除部分或全部合同，乙方应照办，不得提出任何异议。 

28.3 如因不可抗力致使本合同无法履行，甲方和乙方可以解除合同。 

28.4 合同解除后，乙方应妥善做好已完工程和剩余材料、设备的保护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理合同条款的效力，亦不能免除乙方对已完工程内容的保修责任。 

第 29 条 合同生效与终止 

本合同自双方签字盖章之日起生效、工程交付且甲乙双方办清竣工结算后除保修条款外其它合同条款即告终止，保修期满后，有关保修条款亦自行失效。 
第 30 条 廉政条款

乙方不得给予甲方相关工作人员回扣、佣金、有价证券、实物或其它形式的利益，否则不论数额大小，乙方应按本合同总额的20%向甲方支付违约金，如合同尚未履行终结，需方有权解除合同。本条款对双方具有永久约束力，不因合同其他条款无效或失效而丧失效力。

 甲方相关工作人员接受乙方回扣、佣金、有价证券、实物或其它形式的利益，甲方将按照有关规定给予相应的处分，涉嫌犯罪的，移交司法机关追究其法律责任。
第 31条 违约责任

因乙方原因而致使本工程工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价款千分之一的违约金，甲方有权在工程款中相应扣除。逾期超过20天的，甲方有权单方解除合同。
甲方逾期付款的（因学校假期等原因，经乙方同意的除外），每逾期一天，按照当期逾期款项的千分之一向乙方支付违约金，此项违约金不得超过当期逾期金额的5%。

第 32条 合同组成及份数 
组成本合同的文件包括：①甲方的招标文件（含图纸）和乙方的投标文件；②中标通知书；③甲乙双方商定的其他必要文件。上述合同文件内容互为补充，如有不明确，由甲方负责解释。
本合同未尽事宜由双方另行协商，协商一致后可签署书面补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力，约定不一致的，以补充协议依约定为准。

本合同一式　陆　份，甲方执  肆  份，乙方执　贰　份。

（以下无正文）
甲 方：                                    乙 方：

法定代表人或委托代理人：                   法定代表人或委托代理人：        

联系人：                                   联系人： 

地 址 ：                                   地 址 ： 

电 话 ：                                   电 话 ：

开 户 行 ：                                开 户 行： 

银行账户：                                 银行账户：

日期：    年  月  日                       日期：     年  月  日 
第3章、 工程概况及技术要求

1、 招标范围

南京审计大学创新研究基地室外箱变安装及高压电缆敷设等工程的全部施工、安装、实验、调试、验收通电及质保期内的售后服务等全部内容。

2、 工作要求

2.1 总体技术要求

2.1.1 室外电缆敷设要求：

2.1.1.1 敷设前准备：电缆沟须按设计施工图要求挖好，电缆井砌砖抹灰完毕，底砂铺完，并清除沟内杂物。盖板及砂子运至沟旁。

2.1.1.2 电缆运输及贮存：电缆盘不应平放运输和平放贮存；在装卸电缆过程中，不应使电缆及电缆盘受到损伤，严禁将电缆盘直接由车上推下。

2.1.1.3 敷设前检查：电缆到货和敷设前应进行检查，检查内容包括：产品的技术文件应齐全；电缆型号、规格、长度应符合设计及订货要求；电缆外观检查应无损伤、绝缘层良好、电缆封端严密。1kV以下电缆应进行绝缘电阻测试，10KV高压电缆还应进行耐压和泄漏电流试验。

2.1.1.4 电缆敷设：

（1） 电缆沿电缆沟敷设前，应防止电缆排列不整齐，交叉严重，须事先将电缆排列好，画出排列图表，按图表进行施工。

（2） 电缆敷设深度不得小于700MM。

（3） 在电缆穿管敷设中，电缆下100MM填充经筛过的砂子。

（4） 电缆保护管采用PE电缆保护管。

（5） 电缆沟内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处，设有编号、型号及起止点等标记。标记应清晰齐全，挂装整齐，无遗漏。

（6） 电缆终端制作好后与配电柜连接前要进行绝缘测试，以确认绝缘强度符合要求。

（7） 电缆敷设完毕、应由招标人、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收，验收合格后方可回填土。
（8） 成品保护：在工程移交前，中标人须负责其施工电气管网的成品保护工作，电缆敷设完毕后须加强巡视，防止其它地下工程施工时损伤电缆。
（9） 工程完工后，中标人应及时划出竣工图，标明电缆的实际走向方位坐标及敷设深度，交招标人存档。
（10） 管线其它敷设要求详见图纸设计说明。

2.1.2 箱式变压器安装施工要求：

2.1.2.1 基本要求：箱变安装施工应严格按照国家及南京市相关标准和规定进行。

2.1.2.2 基础施工及接地

2.1.2.2.1 严格根据设计提供的箱变基础图和相关规范，进行基础施工。

2.1.2.2.2 基础型钢安装后，其顶部宜高出抹平地面10mm，基础型钢应可靠接地。 

2.1.2.2.3 接地装置应符合国家相关法规要求。

2.1.2.3 设备开箱检查：

（1） 设备和器材到达现场后，应会同监理和招标人及时进行开箱验收检查，制造厂的技术文件应齐全，型号规格应符合设计要求，附件备件齐全。

（2） 设备应无机械损伤，裂纹、变形等缺陷，油漆应完好无损。变压器高压、低压绝缘瓷件应完整无损伤，无裂纹等。对箱变器身作常规检查时不得碰伤变压器的内部部件。

2.1.2.4 箱变搬运

中标人应根据变压器的重量及形体大小，结合现场施工条件，自行决定采用运输设备。在搬运过程中要固定牢靠，防止磕碰，避免组件、仪表及油漆的损坏。箱变就位后,外壳干净不应有裂纹、破损等现象,各部件应齐全完好,箱式变所有的门可正常开启。    

2.1.2.5 箱变安装

（1） 箱体吊装到位、调校平稳后,应与基础槽钢焊接牢固并做好防腐措施（如用地脚螺栓固定，则应螺帽齐全,拧紧牢固）。

（2） 安装完毕后，要对箱变各柜室进行全面检查，主要内容如下：

①核对图纸，查看设备元件、接线等是否与设计相符

②检查相序是否正确。

③调整五防机械闭锁装置，要求灵活、可靠。

④调整开关、接地刀闸，要求快速、可靠、接触良好。

（3） 电气二次回路接线

①按设计图纸、产品使用说明书以及有关标准规范进行接线，接线后须对各回路进行校线检查。 

②电缆敷设应整齐、美观、其弯曲半径符合规程要求

2.1.2.6 送电试运行及验收

（1） 现场交接试验和送电试运行应严格遵守国家规范、规程和南京市供电主管部门有关规定进行。

（2） 箱变空载运行24小时无异常后，方可投入负载运行并办理验收手续。

2.1.2.7 根据图纸进行箱内接线，接线应正确。接线完成后核对电缆相序图无误。
    2.1.3 电缆人孔井及竖井、电缆沟等均应符合图纸设计要求。
2.2 调试及验收要求：

2.2.1 本工程所使用的高低压电气设施都应进行单体校验，若设备生产厂或业主有特殊试验要求，将根据其要求进行试验。任何装置都应进行投入使用前的检验，以保证其正确安装。

2.2.2 试验记录

试验人员对所有试验项目及试运情况进行记录，并由调试负责人审核，方可作为试验依据提交有关部门审核。

2.2.3 验收标准：

国家或江苏省、南京市供电主管部门与本项目相关的标准或规定。

2.3 安全文明施工要求

投标人必须制定切实可行的安全文明施工计划，并加强现场管理和安全教育，杜绝重大伤亡事故。

2.4 其他要求

   2.4.1 电缆、电缆保护管（PE管）及箱式变压器为甲供材；

   *2.4.2工程质量保修期不得低于2年。

第4章、 投标文件格式

1. 投标函

致：南京审计大学
根据你方招标工程项目编号为           的              招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、工程建设标准和图纸及其他有关文件后，我方：

1、投标最终报价为人民币（大写）：          元，小写：          元（不含甲供材）。

2、按上述合同条款、技术规范、图纸的条件承包本工程的施工、竣工和保修。

3、一旦我方中标，我方保证在    年  月  日开工，    年  月  日竣工，即      日历天内竣工并移交整个工程。


4、
我方承诺本工程质量达到招标文件规定的要求。


5、我方承诺按照安全文明设施配置标准达到国家相关法律法规的要求。


6、我方拟派项目负责人姓名：         。     


7、我方同意所递交的投标文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方投标有可能中标，我方将受此约束。


8、除非另外达成协议并生效，你方的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。一旦我方中标，我方保证按中标通知书和国家有关规定与你方签订合同。


9、我方本工程的投标保证金已递交。

投标人：                      (盖章)       

法定代表人或其委托代理人：   （签字或盖章）  

电话：           传真：           

日期：         年        月       日
2. 已标价的工程量清单
符合现行的江苏省工程计价表及建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2013)等要求
3.  投标人关于资格的声明函

项目名称：                                       

日　　期：          年          月          日

致：南京审计大学
本投标人愿意针对上述项目进行投标。投标文件中所有关于投标人资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，本投标人承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投标人法定代表人或投标授权代表：（签字或签章）

投标人：（公章）　　　　
4. 法定代表人资格证明书

投标人名称：                                          

单位性质：                                      

成立时间：     年    月    日

  经营期限：                                       
地址：                                                            

姓名：              性别：　　　　  年龄：　　　　职务：             
系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（公章）　　　

日　期：　　年    月    日
附：法定代表人身份证复印件

5. 法人代表授权委托书

本授权委托书声明：我    (姓名)    系    (投标人名称)    的法定代表人，现授权委托    (单位名称)    的   (姓名)    为我公司签署        项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

    代理人无转委托权，特此委托。

代理人：    (签字)    性别：        年龄：       

 身份证号码：                        职务：       
 投标人：                                   (盖章) 

法定代表人：                         (签字或盖章)
        授权委托日期：        年       月       日
附：委托代理人身份证复印件

6. 招标文件“投标人须知 8.投标文件的组成”中要求的各资格、资信证明文件（格式自拟）。资料提供复印件（加盖公章），原件由投标人携带至开标现场备查。
7. 投标人需说明的其他问题

投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求更合理的建议方案，同时应说明该建议对项目的影响。

8. 施工组织设计

格式自拟，包括但不限于以下内容：投标人应递交完整的施工方案或施工组织设计，说明各分部分项工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工作业的施工总布置图及其他必须的图表、文字说明书等资料，至少应包括：
1.施工现场组织机构、工程主要负责人简介；
2.各分部分项工程的完整的施工方案，保证质量的措施；

3.施工机械、工程材料的进场计划；施工进度计划；
4.施工现场平面布置图；

5.雨季施工措施；

6.地下管线及其他地上地下设施的保护措施；保证安全生产，文明施工，减少扰民降低环境污染和噪音的措施。

9. 其它材料（招标文件中要求的其它材料，格式自拟）
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